

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Α/Τ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Μονάδας	Τιμή Μεταφοράς	Απόσταση	Δαπάνη
A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	0,70+	0,19	10	2,60
22.10.01	Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΟΙΚ 2226	m ³	28,00+	0,19	10	29,90
A-19	Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm	ΟΔΟ-3121Β	m ³	8,20+	0,19	20	12,00
Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121.Β	m ³	11,50+	0,19	20	15,30
Γ-2.1	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3211.Β	m ³	11,50+	0,19	20	15,30
Γ-5	Κατασκευή Ερεισμάτων	ΟΔΟ- 3311.Β	m ³	12,60+	0,19	20	16,40
Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521Β	m ²	7,70+	(0,19+0,03)/20	20	7,92

Ελεούσα, 29/11/2018
 Η Συντάξασα

Ελεούσα, 29/11/2018
 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Ο Αν/της Προϊστάμενος Δ/σης

Νασούλη Ανδρομάχη
 Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

Σταύρος Στάθης
 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός