



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ & ΕΥΚΛΕΙΔΗ
Τ.Κ.45445
ΤΗΛ.:26533-60029
FAX:26510-62330
e-mail: zitsa@zitsa.gov.gr

Ελεούσα 19/01/2017

Α.Π.: 593

Προς: Πίνακα Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ»

Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθ. 16/2017 επισυναπτόμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, περί Έγκρισης πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων Δήμου Ζίτσας» προϋπολογισμού 60.000,00€ (με αναθεώρηση & Φ.Π.Α.), ορίστηκε νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού **η 30^η Ιανουαρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ.** με τους ίδιους όρους και σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/8-8-2016).

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος η οποία στεγάζεται στο Δημαρχείο του Δήμου Ζίτσας (Ελεούσα - Λ. Ελευθερίας και Ευκλείδη), προκειμένου να συμμετάσχετε στον διαγωνισμό.



Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΛΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

- | | |
|--|--|
| 1. ΝΤΑΦΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 2655024230 | 17. ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ - 2651044350 |
| 2. ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - 2665024100 | 18. ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - 2651033747 |
| 3. ΕΥΓΕΝΕΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ - 2651031602 | 19. ΜΑΝΙΚΑ ΕΛΕΝΗ - 2651075868 |
| 4. RVR ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΚΗ ΕΠΕ - 2651077706 | 20. Γ. ΝΤΑΤΣΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ - 2651075868 |
| 5. ΧΡΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 2651064242 | 21. ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΕ - 2651021949 |
| 6. ΑΡΛΕΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ - 2651068021 | 22. ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - 2651046995 |
| 7. ΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 2651070350 | 23. ΦΑΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - 2651046995 |
| 8. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - 2651002295 | 24. ΓΙΓΕΚΑΤ ΑΤΕ - 2651071690 |
| 9. ΚΑΡΠΟΥΤΣΗ ΜΑΡΙΑ - 2651066808 | 25. Σ. ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ - 2651065303 |
| 10. ΚΑΡΠΟΥΤΣΗΣ ΙΩΡΔΑΝΗΣ 2651066908 - | 26. ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. - 2651083503 |
| 11. Σ&Γ ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΕ - 2651035616 | 27. ΚΟΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 2651075717 |
| 12. ΤΣΩΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - 2651020116 | 28. ΤΣΙΜΠΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - 2651075717 |
| 13. ΣΙΑΝΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 2651020116 | |
| 14. ΚΡΙΚΩΝΗ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΟΕ - 2651115125 | |
| 15. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ -
2651031551 | |
| 16. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - 2651031551 | |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ

ΑΡ. ΑΠΟΦ.16/2017

Από το Πρακτικό Αρ. 03/17-01-2017 συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Ορισμός νέας ημερομηνίας διαγωνισμού για τη
εκτέλεση των εργασιών του έργου:
«Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων
Δ.Ζίτσας» προϋπολογισμού 60.000,00€ (με
αναθεώρηση και ΦΠΑ)

Στην Ελεούσα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 17 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την 386/13-01-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου & στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, για να συζητήσει και αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, αφού σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη και συγκεκριμένα:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Πλιάκος Μιχαήλ:Πρόεδρος
2. Σταλίκας Γεώργιος
3. Σφήκας Νικόλαος
4. Παπαδημητρίου Χριστίνα
5. Γαρδίκος Βασίλειος
6. Γκαραλέας Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1.Μαλισσόβας Παναγιώτης

Επίσης παρευρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Σταύρου Αγγελική για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής:

Το Δ.Σ. με την αριθ. 85/2015 απόφασή του αποφάσισε την Αποδοχή πίστωσης ποσού τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) με το οποίο χρηματοδοτήθηκε ο Δήμος Ζίτσας, με την αριθ. 32473/1378/18.03.2015 Απόφαση της Περιφέρειας Ηπείρου, Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών, Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και από τις πιστώσεις του έργου ΣΑΕΠ 530 με Κ.Α. 2014ΕΠ53000003 «Συντήρηση-Αποχιονισμός-Αποκατάσταση Εθνικού, Επαρχιακού και Λοιπού Οδικού Δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ. 2013ΕΠ03000011)»για την εκτέλεση του υποέργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων Δ.Ζίτσας». **Με την αριθ.156/2016 απόφασή του** ενίσχυσε τον ΚΑ 64.7333.518 που αντιστοιχεί στο ανωτέρω έργο με ποσό 30.000,00€ και ενέκρινε την εκτέλεσή του ανωτέρω έργου , και σύμφωνα με την υπ' αριθ. **30/2016 Μελέτη** της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας &Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας.

Με την **αριθ.336/2016 απόφασή μας** καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για την διενέργεια δημοπρασίας εκτέλεση των εργασιών του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση Φθορών Οδοστρωμάτων Δήμου Ζίτσας» προϋπ/σμού δαπάνης 60.000,00€ με ΦΠΑ. ,σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α'147)

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Ζίτσας, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής/ αναθέτοντα φορέα (www.zitsa.gov.gr)

Η Δημοπρασία διενεργήθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. [ώρα λήξης παραλαβής προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού, στην οποία δεν κατέθεσε κανένας ενδιαφερόμενος προσφορά και ο διαγωνισμός κατέστη άγονος.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το **από 20-12-2016 πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού** καθώς και όλα τα σχετικά στοιχεία της με αριθ.πρωτ.**17709/07-12-2016 Δημοπρασίας και έχοντας υπόψη το άρθρο 98 του Ν.4412/2016** « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων ,Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και (ΦΕΚ 147/08-08-2016) όπου ρητά αναφέρεται:

«Αν για λόγους ανωτέρας βίας,δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά,η αποσφράγιση και η καταλυτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθεται σε οποιαδήποτε άλλη μέρα ,με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως,σε πέντε(5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία ,σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται,κατά περίπτωση,στην ΕΕΕΕ,στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.εφόσον διαθέτει»

Με την **αριθ.371/2016 απόφασή μας**

- **Εγκρίναμε το από 20-12-2016 πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού** για το έργο «Αποκατάσταση Φθορών Οδοστρωμάτων Δήμου Ζίτσας» προϋπ/σμού δαπάνης 60.000,00€ με ΦΠΑ και **κηρύξαμε τον ανωτέρω διαγωνισμό άγονο.**
- **Αποφασίσαμε την συνέχιση του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους που αναφέρονται στην με αριθ.336/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ.Ζίτσας και έχοντας υπόψη το άρθρο 98 του Ν.4412/2016** « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων ,Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και (ΦΕΚ 147/08-08-2016) όπου ρητά αναφέρεται:
«Αν για λόγους ανωτέρας βίας,δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά,η αποσφράγιση και η καταλυτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθεται σε οποιαδήποτε άλλη μέρα ,με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως,σε πέντε(5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία ,σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται,κατά περίπτωση,στην ΕΕΕΕ,στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.εφόσον διαθέτει»
- **Ορίσαμε νέα ημερομηνία διαγωνισμού την 12^η Ιανουαρίου 2017** ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00π.μ.

Με το με **αριθ. 475/16-1-2017 έγγραφο(εισήγηση) η Επιτροπή Διαγωνισμού** του ανωτέρου έργου ,εισηγείται τα εξής :

Την 12^η -01-2017,για λόγους ανωτέρας βίας (έντονα καιρικά φαινόμενα),δεν κατέστη δυνατή η διεξαγωγή του διαγωνισμού ,καθώς δεν υπήρξε απαρτία των μελών της επιτροπής διαγωνισμού ,με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η σύσταση του οργάνου .Ως εκ τούτου **ο διαγωνισμός κατέστη άγονος** και έχοντας υπόψη το άρθρο 98 του Ν. 4412/2016 2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων ,Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και (ΦΕΚ 147/08-08-2016) όπου ρητά αναφέρεται:

«Αν για λόγους ανωτέρας βίας,δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι την ημέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά,η αποσφράγιση και η καταλυτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθεται σε οποιαδήποτε άλλη μέρα ,με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως,σε πέντε(5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία ,σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται,κατά περίπτωση,στην ΕΕΕΕ,στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.εφόσον διαθέτει»

Προτείνεται η συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με τα ανωτέρω.

και κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου της, την αναγκαιότητα άμεσης κατασκευής του ανωτέρω έργου, τις σχετικές διατάξεις περί εκτελέσεως έργων, το από 20-12-2016 Πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού,καθώς και την 475/16-01-2017 εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. **Εγκρίνει την 475/16-01-2017 εισήγηση της επιτροπής διαγωνισμού** για το έργο «Αποκατάσταση Φθορών Οδοστρωμάτων Δήμου Ζίτσας» προϋπ/σμού δαπάνης 60.000,00€ με ΦΠΑ και **κηρύσσει τον ανωτέρω διαγωνισμό άγονο.**

