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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                                                   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ»

Η παρούσα μελέτη αφορά την εκτέλεση του έργου : «Ασφαλτοστρώσες οδών Τ.Κ. Δήμου Ζίτσας» , του Δήμου Ζίτσας.

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν εργασίες ασφαλτόστρωσης στις παρακάτω Τ.Κ του Δήμου Ζίτσας. Ποιο συγκεκριμένα θα κατασκευασθούν

· Στην Τ.Κ. Βουτσαρά

Ασφαλτόστρωση δρόμου μήκους 80μ περιμετρικά της κεντρικής Εκκλησίας 

· Στην Τ.Κ. Πετραλώνων

Ασφαλτόστρωση δρόμου μήκους 70μ στην οδό που οδηγεί στην κεντρική Εκκλησία 

· Στην Τ.Κ. Ζωοδόχου

Ασφαλτόστρωση δρόμου 250 μ πλησίον γηπέδου ποδοσφαίρου 
· Στην Τ.Κ. Κουρέντων

Αποκατάσταση φθορών τμήματος δρόμου μήκους 40μ προς οικία Κων/νου Λένη   

Οι εργασίες οι οποίες θα  εκτελεσθούν είναι  οι παρακάτω:

Για εργασίες:             
   25.152,76  ευρώ

Απρόβλεπτη Δαπάνη: 
     3.772,91  ευρώ
Αναθεώρηση             :            106,59 ευρώ
Φ.Π.Α. (24%):             
     6.967,74  ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ:                              36.000,00 ευρώ
Η χρηματοδότηση θα γίνει από πιστώσεις του Δήμου Ζίτσας
 Οι εργασίες που θα εκτελεστούν φαίνονται στο συνημμένο προϋπολογισμό του έργου.

Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν έντεχνα, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και τις διατάξεις του Ν. 1418/84 «Δημόσια Έργα» και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων του Ν. 2229/94, 2338/95, 2372/96,2576/98 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν.1418/84 και άλλες διατάξεις» και του Π.Δ. 609/85 «Περί κατασκευής 
Δημοσίων Έργων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Π.Δ. 286, 368/94,402/96,210/97, και το Π.Δ. 171/87 «Περί αποφαινομένων Οργάνων Ο.Τ.Α.» και Έργα Δημοτικών – Κοινοτικών Επιχειρήσεων καθώς και το Ν.3669/08 (ΚΔΕ).





«Ασφαλτοστρώσεις οδών Τ.Κ. Δήμου Ζίτσας»





ΕΡΓΟ:








  Προϋπολογισμός: 36.000,00 €








        Ελεούσα, 09/06/2016


            Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ











ΝΑΣΟΥΛΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ


ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
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